



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
COMITÉ ESPECIAL
LEY N° 29230



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CIRCULAR N° 001-2022-CE-MPSM-LEY 29230/EMPRESA PRIVADA

PARA : Empresa Privada interesada en el **Proceso de Selección N° 001-2022-MPSM-LEY N° 29230** para la contratación de la empresa privada encargada del financiamiento y ejecución del proyecto, identificado Código Único de Inversiones N° 2501415.,.

DE : Comité Especial conformado mediante Acuerdo de Concejo N° 005-2022-MPSM/CM (21/04/2022)

ASUNTO : Suspensión del Cronograma del Proceso de Selección


REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : **26 de Julio de 2022**


El Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo N° 005-2022-MPSM/CM (21/04/2022), de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MPSM-LEY N° 29230**, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2501415	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DE MILCO, MARÍA VILCA, POGOQUITO Y SAPARCON DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Que, debido a la recargada labor por parte de los integrantes del Comité Especial, designado, se suspende el calendario del proceso de selección, en la etapa: **Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3**


ARQ. RUBEN ALEX ROMERO
MELENDEZ
MIEMBRO TITULAR


ROMULO ABANTO MACHUC
MIEMBRO TITULAR


JORDY KEVIN CASTAÑEDA
MUÑOZ
MIEMBRO TITULAR




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
COMITÉ ESPECIAL
LEY N° 29230



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	11/07/2022
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 12/07/2022 Hasta 15/07/2022
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 11/07/2022 Hasta 15/07/2022
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 18/07/2022 Hasta 20/07/2022
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	21/07/2022
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	27/07/2022 En el auditorio de la entidad ubicada en JR. LEONCIO PRADO N° 360 – San Marcos, en el horario de: 9.00 a 10:00am
Evaluación de la Propuesta Técnica y Propuesta Económica. (6)	Del 01/08/2022 Hasta 03/08/2022
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	04/08/2022
Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa Privada (8)	Del 05/08/2022 hasta 18/08/2022


ARQ. RUBÉN ALEX ROMERO
MELENDEZ
MIEMBRO TITULAR


ROMULO ABANTO MACHUC
MIEMBRO TITULAR


JORDY KEVIN CASTAÑEDA
MUÑOZ
MIEMBRO TITULAR